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“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione di un reparto di 
degenza in regime carcerario  e  di una cappella per il culto religioso 
e alloggio cappellani”. 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la ristrutturazione di locali posti ai piani terzo e 
quarto del Corpo N degli Ospedali Riuniti, già adibiti, rispettivamente, a Sala 
operatoria di Urologia e annessi servizi, al fine di realizzare la nuova 
Cappella per il culto religioso cattolico cristiano e l’alloggio per i 
cappellani e a Locali di servizio annessi all’ex S.O. di Ortopedia per 
realizzare un reparto di degenza per i pazienti detenuti.   
 

ART. 2 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
I lavori verranno assegnati con procedura aperta ai sensi dell’Art. 54 del 
Codice dei Contratti per la sola esecuzione di lavori ai sensi dell’Art. 53 
comma 2 lett. a) del medesimo Codice. 

ART. 3 –  IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo posto a base di gara è pari ad € 160.734/01 oltre iva per lavori ed € 
3.214/68 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 10% su lavori 
e oneri di sicurezza pari a € 16.394/87 per complessivi € 180.343.56  come da 
quadro economico risultante dai due quadri economici originari allegati al 
progetto “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Cappella Culto 
religioso e alloggio cappellani” e al progetto “Lavori di ristrutturazione per 
la realizzazione di un reparto di degenza in regime carcerario” 
 
 

ART. 4 – MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto è stipulato "a corpo " ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del 
D.lgs. N. 163 e art. 43 DPR 207/10 per cui gli importi dell’Elenco Prezzi 
contrattuale, con applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di 
gara, costituiscono i prezzi contrattuali. 
L’importo contrattuale dei lavori,come determinato in seguito all’applicazione 
del ribasso di gara ai suddetti importi, resta fisso e invariabile, senza che 
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna 
successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti 
lavori. Per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono 
vincolo negoziale l’importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione 
appaltante negli atti progettuali. Detti importi comprendono tutti i costi per 
la sicurezza individuati al D.M.81/08, per l’attuazione del piano di sicurezza. 

 
ART. 5 -  CATEGORIE DI LAVORAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 65 del DPR 207/10 (Regolamento) e in conformità 
all'allegato "A" al medesimo DPR, i lavori sono classificati nella categoria 
prevalente di opere generali "OG1". 

 
ART. 6 -  INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL C.S.A. 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più 
aderente alle finalità per le quali i lavori sono stati progettati e, comunque, 
quella più favorevole all’Amministrazione Appaltante a giudizio insindacabile di 
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questa. Le norme contenute nello schema di contratto, in caso di contrasto con 
il presente Capitolato speciale, hanno prevalenza. 
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o 
apparentemente non compatibili,trovano applicazione in primo luogo le norme 
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo 
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari 
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e 
infine quelle di carattere ordinario. 
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del 
capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità 
del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; 
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 
codice civile. 
A completamento degli elaborati esecutivi allegati, potranno essere precisate 
dalla D.L. ulteriori indicazioni in corso d'opera, anche tramite disegni di 
particolari esecutivi al fine dell'esatta interpretazione del progetto e dei 
dettagli costruttivi. 

 
Art. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore 
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione 
della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori 
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta 
esecuzione. In particolare l’appaltatore, all’atto della firma del contratto, 
accetta specificamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del 
codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge 
nonché del presente Capitolato. La cauzione definitiva da prestarsi a termine 
dell’art.75  del D.L.gs. 163/06 e s.m.i. sarà pari al 10% dell’importo 
dell’appalto. 
 
ART. 8 –  NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, 
anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto 
dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia 
di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per 
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o 
richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati 
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata 
allo stesso capitolato. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i 
rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, si fa riferimento esplicito 
al C.G. approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145(per quanto ancora in vigore), al 
D.lgs 163/06 e ss.mm.ii. c.d. Codice dei Contratto e al DPR n. 207/10 
(Regolamento). 
Qualsiasi opera impiantistica rientrante nell'elenco e nei disposti del DM. 
37/08 dovrà essere eseguita da ditta abilitata avente i requisiti richiesti 
dalla Legge. Al termine dei lavori e prima del collaudo finale delle opere, la 
Ditta esecutrice dell'impianto dovrà a sua cura e spese produrre e consegnare 
alla D.L. in triplice copia una dichiarazione di conformità o di collaudo 
tecnico secondo le modalità di cui al DM 37/08 attestante, a seguito di accurati 
accertamenti, verifiche e prove, che ciascun impianto eseguito è perfettamente 
rispondente a quanto progettato ed al D.P.R. n. 547/55, agli artt. 1 e 2 della 
Legge 186/88 ed all'art. 7 del suddetto DM 37/08. Di tale dichiarazione, 
sottoscritta dal titolare dell'Impresa installatrice e recante i numeri di 
partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A., faranno parte integrante la 
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto 
originariamente fornito dall'Amministrazione ed aggiornato a cura dell’Impresa 
secondo quanto effettivamente eseguito. 
La dichiarazione dovrà essere resa in bollo ed essere firmata da un tecnico 
abilitato iscritto all'Albo professionale e registrato presso la C.C.I.A. 
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Il collaudatore, nel suo certificato di collaudo, dovrà fare menzione 
dell'avvenuta dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico degli impianti 
realizzati. 
L'Appaltatore dovrà a sua cura e spese produrre e consegnare alla D.L. tutte le 
certificazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei materiali e delle 
strutture impiegate nella realizzazione dell'opera richieste da specifiche 
previsioni di legge. 

 
ART. 9 – DOCUMENTI ANNESSI AL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del contratto di appalto il Capitolato Generale di 
appalto per le opere pubbliche (per le parti ancora vigenti), il presente 
Capitolato speciale d’appalto firmato dall’Appaltatore per completa 
accettazione, i Computi metrici dei lavori, l’elenco dei prezzi e l’offerta 
economica. 

 
ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le norme, leggi vigenti e 
regolamenti,  in materia di lavori pubblici che si intendono qui richiamate ed 
incondizionatamente accettate, in particolare il Capitolato Generale per le 
opere pubbliche (D.M. 19 aprile 2000, n. 145)per la parte ancora in vigore, il 
T.U. sulla sicurezza D.M. 81/08 e il D.M. 37/08 recante disposizioni in materia 
di installazioni di impianti all’interno degli edifici. 

 
Art. 11 - OCCUPAZIONE SPAZI INTERNI ALL’AREA OSPEDALIERA 

L’Appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto, potrà occupare per l’installazione 
del cantiere, le sole aree che gli saranno assegnate in sede di consegna dei 
lavori. Qualunque modifica o variazione riguardante le aree suddette, dovrà 
preventivamente essere concordata con la Stazione Appaltante e dalla stessa 
approvata. 

Art. 12 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 
Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui 
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale 
nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il 
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a 
carico dell'Appaltatore gli oneri e le spese relative alla consegna, alla 
verifica ed al completamento del tracciamento che fosse già eseguito a cura 
della Stazione appaltante. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, 
capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore è 
responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. Qualora l'Appaltatore 
non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova 
data, dandone comunicazione all'Appaltatore. 
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della 
prima convocazione. 
Decorso inutilmente il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione 
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione. 
Se l'Appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto 
è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fidejussoria 
al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di 
pretese od eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 
l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario decaduto è escluso 
dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza 
accertata. 
 

ART.13 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene fissata in giorni 87 naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di 
ritardo nella consegna dei lavori sarà applicata una penale giornaliera di € 
100/00. 

ART. 14 - VALUTAZIONE DEI LAVORI 
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le 
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risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il 
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa 
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore 
attribuito alla quantità di detti lavori. 
Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa 
ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite 
dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli 
atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, 
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella 
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o 
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano 
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e 
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. 
La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai 
soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale 
effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di 
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per 
l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della 
propria offerta e del conseguente corrispettivo. Gli elenchi dei prezzi unitari 
e i computi metrici hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo 
a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto 
l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le 
voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai 
fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 
Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto 
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di 
gara. I lavori e le somministrazioni appaltati saranno liquidati in base 
all’importo netto di aggiudicazione, risultante dall’offerta di gara, secondo 
quanto previsto nei commi precedenti e dal D.M. 1-12-2000. 

 
ART. 15 – PAGAMENTI 

Il pagamento dei lavori verrà effettuato a stati di avanzamento corrispondenti 
al 25% e ad ultimazione degli stessi. 
 

ART.16 – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Saranno a carico dell’appaltatore gli oneri seguenti: 
a) la fornitura di tutti i materiali ed operai necessari per il tracciamento e 
misurazione dei lavori; 
b) l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi 
alle assicurazioni varie degli operai per gli infortuni sul lavoro, la 
disoccupazione, invalidità , etc., o le altre 
disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso di appalto; 
c) spese di registrazione contratto ed atti relativi; 
d) tutte le opere derivanti da segnalazioni, vigilanza, allacci ai servizi 
durante l’esecuzione dei lavori. 
 

ART.17 – COLLAUDO DELLE OPERE 
A norma dell’art. 141 terzo comma, il collaudo è sostituito dalla redazione di 
un certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell’Art. 237 del DPR 
05/10/2010 n° 207. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri di cui 
all’art. 224 del DPR 207/10. 

 
ART.18 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DEI LAVORI 

Per tutto ciò che non sia in opposizione del presente documento, ciascuna 
categoria di lavori verrà eseguita secondo le buone norme tecniche e secondo le 
prescrizioni delle varie voci dell’elenco prezzi allegato al progetto previa 
presentazione, se richiesta, dei campioni da approvarsi da parte dell’Azienda 
Ospedaliera. L’appaltatore è completamente responsabile della sicurezza del 
cantiere nonché di eventuali danni, causati dall’esecuzione dei lavori, arrecati 
a terzi. 
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ART. 19 – ELENCO PREZZI 
Il prezzario di riferimento è quello della Regione Calabria per l’anno 2009. I 
nuovi prezzi (non compresi in tale prezziario) sono stati desunti da apposite 
analisi. 
Nei prezzi si ritengono comprese tutte le spese per le assicurazioni degli 
operai contro gli infortuni sul lavoro e per tutte le assicurazioni RCT, le 
spese per forniture di attrezzi e di utensili di ogni genere e materiali di 
consumo, nonché ogni corrispettivo per tutti gli oneri a carico dell’appaltatore 
previsti nel presente Capitolato speciale d’appalto e dal Capitolato Generale 
per le OO.PP. Nei prezzi dei noli, dei materiali e delle opere composte 
s’intende compreso ogni compenso per le assicurazioni sociali degli operai o per 
quelle contro gli infortuni, ogni compenso per ponti di servizio, puntellature, 
ripari, armature, depositi di materiali, trasporto, collocamento e consegna dei 
medesimi in qualunque punto ove se ne richieda l’impegno per consumo di 
attrezzi, mezzi di trasporto, imposte e quanto altro possa occorrere alla totale 
e perfetta esecuzione dei lavori. 

 
 

ART.20 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE  
A norma dell'art.4 del Capitolato Generale l'appaltatore che non conduce il 
servizio personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita 
dei requisiti voluti.  

 
ART.21 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in 
conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e 
parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di 
legge e di regolamento. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la 
presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione 
dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro 
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela 
dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore che 
sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna del servizio o lavori sino 
all’ultimazione degli stessi, fatto salvo il maggior termine di cui agli 
artt.1667 e 1669 del C.C. 

 
ART. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il P.I. Giovanni Triolo Tel 0965 397659. 
 

ART. 23 – FORO COMPETENTE 
Ai fini della definizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra 
l’Azienda Ospedaliera e l’Appaltatore l’unico Foro competente è quello di Reggio 
Calabria. 
 
 


